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1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebieńczyce, gmina 
Zator. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewidencyjnym 63/4, 281, 70/2, 306, 305, 67”. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót ogólnobudowlanych na zadaniu opisanym z pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacja techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą wykonania Robót związanych z  budową sieci 
kanalizacji sanitarnej w lokalizacji zgodnej z Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz 
dokumentacją Projektową.  

Zakres robót obejmuje:  

• pomiary liniowe w terenie oraz wytyczenie tras przewodów,  

• wykonanie tymczasowych dróg montażowych,  

• wykopy liniowe pod projektowaną budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz                                   
z zabezpieczeniem,  

• przekroczenia istniejących dróg bądź innych przeszkód przewiertem (metoda 
bezwykopowa),  

• wykopy obiektowe pod studzienki,  

• odwodnienie wykopów  

• wykonanie podłoża z piasku pod rurociągi,  

• wykonanie studzienek,  

• montaż wyposażenia technologicznego,  

• ułożenie rurociągów kanalizacyjnych w wykopach,  

• wykonanie połączeń rurociągów kanalizacyjnych oraz włączeń do studzienek 
kanalizacyjnych,  

• wykonanie zasypki piaskowej rurociągów kanalizacyjnych,  

• ułożenie i montaż rur ochronnych,  

• wykonanie prób ciśnieniowych i płukania,  

• wykończenie studzienek,  

• zasypanie wykopów i przywrócenie stanu wyjściowego w terenie,  

• wykonanie badań i prób,  

• wykonanie inspekcji telewizyjnej przemysłowej po wykonaniu kanału,  

• wykonanie zabezpieczeń wykopów. 
 

Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie średnicy fi200 - 160mm. 
Szczegółowy zakres inwestycji oraz rozwiązania techniczne zawarte są w dokumentacji 
projektowej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                         
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. 
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1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność                                           
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika budowy                             
i Zamawiającego. 
1.4.1 Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz pełnej dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu 
placu budowy Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób trzecich. 
1.4.2 Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej 
i STWiORB. Dokumentacja ta będzie zawierać rysunki, opisy techniczne oraz inne dokumenty 
niezbędne do realizacji kontraktu. 
W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych kontraktem, zamieszczono: 

- Przedmiar robót 
- Specyfikację techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
- Opis techniczny 
- Podstawowe rysunki (zagospodarowanie, profile, itp.). 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne 
do realizacji Kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania 
Ofert w Urzędzie Gminy Zator. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację: 

1. Projekt powykonawczy kanalizacji grawitacyjnej. 
2. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
3. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków (jeżeli 

dotyczy). 
5. Projekt organizacji i harmonogram robót. 
6. Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót kanalizacyjnych obejmującą: 

- wybór materiałów, 
- kolejność wykonywania robót, 
- zakres i metodę przeprowadzenia prób i badań, 
- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
- zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

7. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót. 
8. Wykonanie planu BIOZ dla zakresu budowy. 

1.4.3 Zgodność robot z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione                     
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu: 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,          
a o ich wykryciu należy natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej powinny być uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
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Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność       
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej 
i /lub w specyfikacji technicznej to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne                                 
z dokumentacją projektową lub specyfikacja techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość 
robót, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane i odebrane przez Zamawiającego. 
W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na 
koszt Wykonawcy. 
1.4.4 Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany 
do utrzymania zabezpieczeń wokół placu budowy w sposób umożliwiający bezpieczną 
eksploatację terenów, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robot. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu oraz plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. 
W zależności od potrzeb, projekt zabezpieczenia powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
powinien umieścić tablice informacyjne w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały kres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu, 
- zanieczyszczeniem i naruszeniem gospodarki wodnej i ściekowej, 
- możliwość powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót na większym poziomie hałasu niż 
określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
Wykonawca winien nie dopuścić do skażenia środowiska naturalnego z powodu swojej 
działalności. Za wszelkie naruszenia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawna                         
i finansową. 
1.4.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się                           
z wbudowanych materiałów do powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
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środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Jednakże Wykonawca w przypadku 
posiadania wiedzy, iż jakikolwiek materiał może być szkodliwy, winien niezwłocznie powiadomić 
o tym Zamawiającego i podjąć odpowiednie kroki. 
1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca zapewnia właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenie 
terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych, których to łożenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub użytkownika budynku. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego m.in. w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej oraz wszelkich dokumentów dot. danej inwestycji (w tym 
uzgodnień branżowych), dotyczących istniejących urządzeń instalacyjnych, powinien przed 
rozpoczęciem robot zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń                                    
i Zamawiającego o rozpoczęciu prac w ich pobliżu. 
1.4.8 Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu. 
Koszt zorganizowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- Opracowanie oraz uzgodnienie Projektu Organizacji Ruchu (POR) na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii POR Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian                    
i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 

- Poniesienie wymaganych opłat. 
- Przygotowanie terenu. 
- Oznakowanie terenu. 
- Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

1.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca zastosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
administratorów dróg co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Przed przystąpieniem do robót, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzać Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Podczas realizacji robót Wykonawca powinien 
przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.                                         
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                          
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniający odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane                     
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają ponosi Wykonawca w ramach 
wynagrodzenia umowy podstawowej. 
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1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (podpisania bezusterkowego 
protokołu końcowego odbioru robót). Wykonawca musi utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy 
były w poprawnym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego inwestycji. Jeżeli 
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe do 24 godzin od otrzymania polecenia. 
1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać wszystkie przepisy, akty, rozporządzenia oraz 
ustawy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są                  
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
1.5 Określenia podstawowe. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim 
Prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania 
Robotami określonymi w ST. Kierownik Budowy jest upoważniony do 
działania i występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji 
kontraktu. 

Rodzaje Robót:      roboty geodezyjne, sieciowe, drogowe, hydrogeologiczne itp. 

Dziennik budowy:  dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń                          
i okoliczności zachodzących w toku robót związanych z realizacją 
Kontraktu. 

Materiały:   wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne                                    
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Projektant:  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa: część dokumentacji projektowej, która wskazuje  

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
Robót. 

Kanał: budowla liniowa stanowiąca podziemny, szczelny element                                  
o zamkniętym przekroju poprzecznym, służącym do grawitacyjnego 
odprowadzenia ścieków. 

Kanał ściekowy: kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo- gospodarczych. 

Kanalizacja sanitarna: sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo – gospodarczych (sanitarnych). 
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Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci  

Studzienka kanalizacyjna:  studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa: studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach 
prostych. 

Studzienka połączeniowa:  studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka włazowa: studzienka ze zdejmowaną pokrywą, zlokalizowana na przewodzie 
kanalizacyjnym, umożliwiająca dostęp do wnętrza człowiekowi.  

Studzienka kaskadowa: studzienka kanalizacyjna z połączeniem wykonanym w formie 
pionowego przewodu (kaskady), którego wylot znajduje się przy 
dnie studzienki lub tuż nad nim, stosowana na przewodach 
kanalizacyjnych położonych na wyższym poziomie niż kanał 
odprowadzający ścieki ze studzienki.  

 

Elementy studzienek   

Komora robocza: zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 

Komin włazowy: szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.  

Płyta przykrycia studzienki lub komory: płyta przykrywająca komorę roboczą.  

Właz kanałowy: element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający 
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych  

Kineta: wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do 
przepływu w nim ścieków.  

Spocznik: element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy 
kinetą a ścianą komory roboczej.  

Pierścień odciążający: pierścień żelbetowy przeznaczony do zabezpieczenia komina 
włazowego oraz komory roboczej przed wpływem obciążeń 
dynamicznych.  

Przyłącze kanalizacji sanitarna: odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią 
kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku,        
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości. Pozostałe 
określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi. 

 

2 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym              
B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215). Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  
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2.1.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
odpowiednie świadectwa oraz próbki do zatwierdzania przez Zamawiającego i uzyska od niego 
zatwierdzenia każdego z używanych materiałów. 
2.1.1 Materiały odpowiadające wymaganiom. 
Materiały używane do wykonania danego zadania muszą odpowiadać wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Zamawiającego.  
Parametry techniczne poszczególnych materiałów zostały musza być zgodne z dokumentacja 
projektową, specyfikacją techniczną i każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót,                        
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.1.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
 
2.2 Składowanie materiałów  
2.2.1 Rury  
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Wykonawca, zapewni, aby materiały 
były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Rury i kształtki z tworzyw 
sztucznych nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 
tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo, jak to 
możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, 
wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz 
nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce 
wiązki niższej. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC spaść 
poniżej -5oC. 
2.2.2 Kręgi  
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Kręgi Składowanie powinno 
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.  
2.2.3 Włazy  
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Powinny 
być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.  
2.2.4 Kruszywo  
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw.  
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2.2.5 Cement  
Cement należy składować w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdować się silosy 
w ilości zapewniającej ciągłość robót. Dla składowania cementu w workach Wykonawca zapewni 
odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.  
2.2.6 Drewno na rozpory  
Drewno należy układać na podkładkach izolujących od bezpośredniego kontaktu z ziemią                      
i wodą. Warstwy tarcicy oddziela się przekładkami.  
 
2.3 Szczegółowe wymagania. 
2.3.1 Rury przewodowe grawitacyjne. 
Zastosowane rury muszą być wolne od wad fabrycznych, posiadać długą żywotność oraz 
odpowiednie atesty, deklaracje zgodności i powinny być dopuszczone do stosowania                                    
w budownictwie zgodnie z obowiązującą normą. 
Sieć kanalizacyjną należy wykonać z rur kielichowych PP o nominalnej sztywności obwodowej 
SN8 odpornych na skutki zarysowań i naciski punktowe posiadające wszelkie niezbędne atesty                 
i certyfikaty, w tym też aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania przy bezwykopowym 
układaniu rurociągów i renowacji starych przewodów, o n/w parametrach lub równoważnych. 
Podwyższona odporność na skutek zarysowań oraz naciski punktowe, odporność na wolną 
propagację pęknięć wg metod badania zgodnej z PN-EN ISO 13479, wymagany brak pęknięcia                   
w trakcie badania po 5000h, - test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z ISO/DIS 16770.3, 
wymagane min 6000h. Producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 
Rury i kształtki z PVC-u, PP wykonane z litego materiału. System rur i kształtek musi być 
wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem                           
z polipropylenu, olejoodporną montowaną przez producenta. System obejmujący rury 
bezkielichowe, łączone na systemowe złączki, produkowane metodą wtrysku bezpośredniego lub 
kielichowe. Sztywność rur i kształtek ≥ SN 8kN/m².  
Kształtki muszą być odporne na badanie płukanie przy ciśnieniu min. 180 bar. 
Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być 
projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji 
wykonania). Możliwość układania systemu rur i kształtek w temperaturze do -10oC. Rury PP 
muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz na całej długości rury, umożliwiające 
identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. Wszystkie parametry techniczne powinny być 
zawarte w Aprobacie Technicznej ITB. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 
220-240 bar. Badanie musi być przeprowadzone przez niezależny instytut i potwierdzone przez 
producenta. Wymaga się zastosowania kompletnego systemu z PP o podanych minimalnych 
parametrach. Kanały do systemów grawitacyjnych o połączeniach kielichowych, zgodnie                    
z normą PNEN-295-1 „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej                            
i kanalizacyjnej".  
Średnice, materiał oraz długość pokazano na profilach podłużnych w dokumentacji projektowej. 
Rury przewodowe tłoczne  
Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury i kształtki muszą być 
ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego 
producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania). Możliwość układania systemu rur                
i kształtek w temperaturze do -10oC, w przypadku, gdy przewiduje się montaż w warunkach 
zimowych lub w okresach przejściowych. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 
240 bar.  
Badanie musi być przeprowadzone przez niezależny instytut i potwierdzone przez producenta.  
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2.3.2 Rury ochronne, manszety i płozy. 
Na kanałach sanitarnych (grawitacyjnych) założone zostaną rury ochronne PE100 RC/PE100 
PN16. Rury ochronne należy montować tak, aby wyprowadzone były poza projektowany pas 
jezdny po min. 2,0 m z każdej strony. Lokalizację oraz długość rury ochronnej pokazano na 
rysunku PZT. 
Płozy należy rozmieścić tak, aby odległość między nimi nie przekraczała 1,5 m i umieścić je tak, 
aby podparty został równomiernie cały odcinek tj. 15 cm od krawędzi rury (pierwsza płoza)                           
i w odległości 150 cm – każda następna (ostatnia w odległości 15 cm od drugiego krańca rury).  
Końcówki rury ochronnej należy zabezpieczyć poprzez zamontowanie (nałożenie) manszet 
uszczelniających. Przewidziano zastosowanie manszet uniwersalnych typu „N”. Manszety te 
przeznaczone są dla rur o średnicach od 20 do 600 mm (bez występowania znacznych 
dysproporcji między rurą przewodową a osłonową).  
Parametry techniczne manszet:  

• materiał: EPDM,  
• opaska zaciskowa – ze stali nierdzewnej, 
• temperatura pracy: -30oC do +100oC.  

Alternatywnie można zastosować manszety z silikonu o temperaturach pracy od -55 oC do                     
+ 230oC.  
Na istniejących kanałach przewidziano zastosowanie rur osłonowych dwudzielnych stalowych.  
Średnice, materiał oraz długość pokazano na profilach podłużnych w dokumentacji projektowej. 
2.3.3 Studzienki kanalizacyjne. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi 
oraz wytycznymi i warunkami szczegółowymi producenta. Wg PN-EN 10729:1999, PN-EN 476. 
Studzienki na trasie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Na kanałach 
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe fi1000mm i 425mm PP. Studnie wykonane 
będą na zamówienie po wytyczeniu trasy i uściśleniu danych (określeniu kątów wlotów, włączeń, 
kaskad, In-situ itp.). Studnie wyposażone będą w kinetę, stożek z włazem samopoziomującym 
(„pływający”) żeliwnym w drogach z nawierzchnią bitumiczną (asfaltową). Dla studzienek 
usytuowanych w placach lub drogach należy zastosować pierścień odciążający. 
Wypełnienie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim warstwami                  
o grubości 0,30 m z równomiernym zagęszczeniem warstw tak aby minimalny stopień 
zagęszczenia gruntu wg zmodyfikowanej próby Proctora (SP) wynosił dla lokalizacji studzienek                
w terenie zielonym: 95 %, studzienek w drodze: 97 %. 
W szczególności montaż i zabudowę studzienek – należy wykonywać zgodnie z instrukcją 
producenta. Szczegółowe zestawienie studzienek z podaniem średnic, typu studni, rzędnych 
terenu, rzędnych dna, średnic włączeń zamieszczono w Dokumentacji Projektowej. Szczegóły 
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, profilach podłużnych i schematach w części 
rysunkowej. 
W przypadku dużej różnicy wysokości pomiędzy rzędną dna przykanalika, a rzędną kolektora 
głównego (dno studni), należy zastosować kaskadę zewnętrzną. 
2.3.4 Płyta pokrywowa. 
Zastosowanie odpowiedniego przykrycia studzienki zależy od miejsca posadowienia, 
przewidywanego obciążenia zewnętrznego oraz wielkości. Rodzaj włazu należy stosować zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. Właściwe zwieńczenie studzienki należy stosować zgodnie z PN-H-
74124:1993 oraz PNH74051/00, PN-EN 124: 2000 (określającej wymagania stawiane 
zwieńczeniom studzienek kanalizacyjnych). 
Przewiduje się przykrycie studzienki o klasie dostosowanej do rodzaju terenu (obciążeń): 

- w drogach o dużym i średnim natężeniu ruchu - właz żeliwny ciężki, klasy D 400kN 
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- w drogach lokalnych o małym natężeniu ruchu -właz żeliwny klasy C 250 kN 
- w terenach zielonych, na których nie ma możliwości ruchu pojazdów – właz lekki , klasy A lub 

B 50-150kN. 
Typowe włazy w/w klas należy montować na płycie betonowej. Zastosowano włazy 
samopoziomujące tzw. „pływające” w drogach o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej). 
Zastosowanie pierścienia odciążającego przenoszącego obciążenia pionowe powoduje,                      
że obciążenia nie są przenoszone bezpośrednio na studzienkę. 
Przestrzeń pomiędzy studzienką a pierścieniem betonowym należy uszczelnić nakładając na 
studzienkę uszczelkę z elastomeru lub należy zastosować inne elastyczne wypełnienie. 
Montowanie studzienek należy wykonywać w sposób eliminujący dopływ wód deszczowych do 
kanalizacji. 
Kruszywa do obsypek  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej STWiORB są grunty 
sypkie, bez zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki 
konstrukcyjne wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek 
należy stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach:  

• dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5,  

• dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie 
mniejszym niż 8 m/(dobę).  

 
3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STWiORB lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora.                      
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                                         
i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB 
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymany w dobrym stanie                                          
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

3.2 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych. 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych 
i wykończeniowych m.in.: 

- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
- spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 
- specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 

3.3 Sprzęt do robót montażowych. 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 

- koparki o pojemności łyżki od 0,25 do 20m3, 
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- spycharki kołowe lub gąsienicowe, 
- koparko-ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3, 
- ubijak spalinowy i pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochody skrzyniowe, 
- samochód samowyładowczy, 
- pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne, 
- beczkowóz, 
- przyczepę dłużycową do 10 t, 
- żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 
- żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 
- wciągarki ręczne, 
- wciągarki mechaniczne, 
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
- sprzęt do wykonania przewiertów, przepychu, 
- pozostały niezbędny sprzęt techniczny. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 
 
4 TRANSPORT 
Transport rur kanałowych i ochronnych  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez 
gwoździ lub innych ostrych krawędzi. Przewóz powinno się wykonać przy temperaturze 
powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy 
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa. Wykonawca zapewni 
przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby 
przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych 
należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy 2-4 cm po 
ugnieceniu). Rury o większych średnicach niepakowane w paczki winny być rozładowywane 
pojedynczo. Do rozładunku dźwigiem, koparką lub widłakiem należy używać pasów nośnych. Nie 
wolno stosować lin stalowych. Taśmy powinny być opasane wokół palety z zewnętrznej strony 
belek nośnych. Nie należy uderzać paletą w inne palety ani przesuwać na samochodzie przy 
pomocy łomów lub drągów.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego oraz obowiązujących norm w tym zakresie. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca na własny koszt będzie na bieżąco usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone w kosztorysie ofertowym może być 
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podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego.W przeciwnym 
wypadku Wykonawca ponosi dodatkowe koszty. 
Transport studni  
Transport studni powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów                             
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie studni/kręgów 
należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu. Transport należy realizować zgodnie z zaleceniami producenta studni.  
Transport włazów kanałowych  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 
stalową.   
Transport gruntu pochodzącego z wykopu  
Transport odspojonego gruntu może być wykonany dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora. Zaleca się transport samochodami samowyładowczymi              
o dużej ładowności. Odspojony grunt należy równomiernie umieścić na całej powierzchni 
ładunkowej, zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwłocznie 
przetransportować na miejsce przeznaczenia (wysypisko). W przypadku przygotowania 
odkładów gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych wykopów, odległość 
podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:  

• w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m,  

• w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m.  

Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie hamował dowozu materiałów na 
budowę i powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów. Wyboru 
środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników:  

• ilości mas ziemnych,  

• odległości transportu,  

• szybkości i pojemności środków transportowych,  

• ukształtowaniu terenu,  

• wydajności maszyn odspajających grunt,  

• pory roku i warunków atmosferycznych,  

• organizacji robót.  
Transport materiałów do zasypek  
Materiały do zasypek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi.  
Transport kruszywa  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu i jego przechowywanie  
Dla cementu w workach - transport krytymi środkami transportowymi.  
Dla cementu luzem – transport cementosamochodami wyposażonymi we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz posiadające 
możliwość plombowania wsypów i wysypów.  
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Transport drewna konstrukcyjnego  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, po wcześniejszym 
zabezpieczeniu przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca przestawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-czasowy robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć kanalizacji sanitarnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz wymaganiami Zamawiającego.                       
W przypadku nie spełnienia wymagań Zamawiającego lub w przypadku popełnienia błędu przy 
tyczeniu i wyznaczeniu robót, na wniosek Zamawiającego Wykonawca dokona poprawek na 
własny koszt. 
 
5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robot, 
oceną jakości materiałów i postępem robot, a ponadto we wszystkich sprawach związanych                        
z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji 
wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli 
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów na budowie. W przypadku materiałów nie 
spełniających wymagań Zamawiającego (w tym odpowiednich norm i zasad sztuki budowlanej), 
Zamawiający ma prawo zakazu stosowania ich, powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odpowiednie 
normy, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego winny być wykonane w czasie wyznaczonym przez 
niego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.3 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je                              
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.                                  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe                
(z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Zamawiającemu. 
Tyczenie Wykonawca winien zlecić uprawnionemu geodecie. Wykonawca winien robić 
dokumentacje fotograficzną poszczególnych nieruchomości celem określenia stany terenu 
sprzed robót. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna by ć wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość 
(np. igłofiltry). 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych przygotuje teren budowy m.in  usunie 
warstwy humusu, usunie elementy dróg, ogrodzeń itp. 
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5.4 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywek istniejącego uzbrojenia. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia nie naniesionego na mapie i zawartej                                    
w dokumentacji projektowej. W przypadku odkrycia podczas robót ziemnych jakiegoś 
niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy powiadomić odpowiednią jednostkę administracyjną 
oraz zachować ostrożność podczas wykonywania robót ziemnych w tym rejonie. W trakcie 
wykonywania prac należy stosować się do uzgodnień branżowych dotyczących wykonywania 
sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
5.5 Roboty montażowe. 
5.5.1 Warunki ogólne. 
Kolektory kanalizacyjne oraz studzienki należy układać i montować zgodnie z warunkami 
Producent oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi Zamawiającego.  Połączenia 
kanałów na kanalizacji grawitacyjnej stosować należy zawsze w studzience. Na etapie 
wykonawstwa należy zweryfikować głębokości i kąty między osiami kanału dopływowego                           
i odpływowego dla każdej studzienki oddzielnie. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° 
C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 8°C. Przed 
zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 
podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od 
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość 
przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm                          
i o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyżej. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:  w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją. 
Montaż rur przewodowych i armatury  
Montaż rur PVC-u, PP, PE zgodnie z wytycznymi producenta.  
Łączenie rur należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie piaskiem po środku długości rury                              
i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy.   
Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadki) za pomocą ław celowniczych, ławy 
miernicze, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  
Montaż rur ochronnych  
Rury ochronne układać w wykopie na podsypce piaskowej tak, jak rury przewodowe.  
Długość rur ochronnych oraz głębokości ich ułożenia winny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową.  
Rury przewodowe w rurach ochronnych należy układać na podparciach z tworzyw sztucznych.  
Wolną przestrzeń między rurociągiem a końcami rury ochronnej należy zabezpieczyć przed 
dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń.  
Izolacje 
Izolacje przewodów i studzienek kanalizacyjnych  
Przewody kanalizacyjne z rur PVC-u, PP i z PE nie wymagają dodatkowych powłok 
antykorozyjnych.  
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Rury ochronne  
Należy stosować rury stalowe z fabrycznie wykonaną izolacją zewnętrzną wzmocnioną 3LPE NV. 
Miejsca spawów oraz ubytki w izolacji zabezpieczyć przez nałożenie trójwarstwowej powłoki             
z PE (rękaw termokurczliwy). Wewnętrznie rury ochronne należy pomalować 3-krotnie farbą 
chlorokauczukową. Studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną przez 
posmarowanie.  
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.                                      
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć 
przez zagruntowanie oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco 
wg PN-C-96177.  
5.5.2 Skrzyżowanie z uzbrojeniem technicznym. 
Skrzyżowania wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Warunki sprawowania nadzoru oraz 
odbioru prac precyzują odpowiednie uzgodnienia z administratorami sieci i powinny one zostać 
wykonane z zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami. Wszelkie prace                              
w pobliżu uzbrojenia wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branżowych 
stanowiących załącznik do opracowania. Roboty ziemne w pobliżu napowietrznej linii 
energetycznej wykonywać bez użycia sprzętu z wysięgnikiem.  
Wszelkie prace w pobliżu: 
- kabli energetycznych wykonać zgodnie z uzgodnieniem TAURON DYSTRYBUCJA 
- kabli teletechnicznych wykonać zgodnie z uzgodnieniem ORANGE POLSKA 
- sieci i przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z uzgodnieniem ZGK SP. Z O.O. ZATOR 
- sieci i przewodów gazowych wykonać zgodnie z uzgodnieniem PSG. 
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do sieci telekomunikacyjnej zachować odległość w pionie                    
i w poziomie 0,5m. Przejścia pod drogami wykonać w rurze przewiertowej, rurę przewodową 
umieścić na płozach, końcówki rur ochronnych zabezpieczyć manszetami. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia nie naniesionego na mapie. W przypadku odkrycia 
podczas robót ziemnych jakiegoś niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy powiadomić 
odpowiednią jednostkę administracyjną oraz zachować ostrożność podczas wykonywania robót 
ziemnych w tym rejonie. 
W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej lub elementy zagospodarowania terenu, 
Wykonawca na własny koszt dokona niezbędnych napraw lub innych niezbędnych prac. 
5.5.3 Znakowanie trasy kanalizacji.  
Powyżej obsypki piaskowej na wysokości ok. 30 cm ponad wierzchem rury przewodowej należy 
centralnie nad rurociągiem rozłożyć taśmę znakującą z zatopioną wkładką metalową koloru 
brązowego z napisem „KANALIZACJA”. 
5.5.4 Zabezpieczenia antykorozyjne. 
Rury oraz studzienki z tworzyw termoplastycznych nie wymagają zabezpieczenia 
antykorozyjnego ani z zewnątrz ani z wewnątrz. Przewodów wykonanych z tworzyw nie należy 
malować i/lub zasypywać agresywnymi materiałami. 
5.5.5 Docieplenie kolektorów. 
W miejscach, gdzie nie można uzyskać przykrycia większego niż 1,2 m należy nad kanałem na 
obsypce piaskowej o grubości 0,30 m ułożyć płyty z wełny mineralnej hydrofibizowanej                               
o szerokości 1,0 m i grubości 0,10m. Dopuszcza się inna formę docieplenie, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Zamawiającego.   
5.5.6 Roboty ziemne. 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnej z rur PP powinny być prowadzone zgodnie 
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z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie                
(w obecności przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami kolizji z urządzeniami 
podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową.  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz.401). Wykopy pod 
kanalizację należy wykonać zgodnie z PN-S-02205. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie              
z PN-B-06050:1999  i PN-B-10736:1999 z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa.            
W przypadku zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne należy 
wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy o ścianach pionowych należy wykonać mechanicznie. Dno 
wykopu powinno być wolne od kamieni i korzeni. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych (wykonaniem wykopów) należy dokładnie rozpoznać 
całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś 
kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i okładem urobku. 
Wykop należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. Podłoże naturalne powinno 
stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 
MPa wg PN-66/B-02480, dając się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu celem zapewnienia 
jego oparcia na dnie wzdłuż ¼ obwodu. 
Teren po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Przed zasypaniem wykopu, rurociągi należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej oraz 
przeprowadzić próbę szczelności łącznie ze studniami rewizyjnymi na eksfiltrację, infiltrację 
zgodnie z PN-EN 1610;2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
*PN-EN 12889:2003 – Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.  
5.5.7 Przewierty sterowane. 
Projektuje się wykonanie zamierzenia w jak największym stopniu metodą bezwykopową typu 
przewiertu sterowanego rurą przewodową PE RC. Zasada wykonania przewiertu sterowanego 
można podzielić na trzy etapy. I etap to wykonanie otworu pilotażowego, II etap poszerzenie 
otworu pilotażowego, III etap przeciągnięcie rury. W fazie opracowywania projektu została 
określona głębokość posadowienia rury, punkt wejścia, punkt wyjścia, kąt wejścia i kąt wyjścia 
oraz promienie krzywizn. Kąt wejścia to kąt pod którym wprowadzana jest w grunt głowica 
wiercąca, znajduje się zazwyczaj w zakresie od 120-200. W zależności od wielkości wiertnicy 
określona jest wielkość kąta wejścia. Przyjmuje się kąt 150. Miejsce ustawienia wiertnicy 
uzależnione jest od punktu wejścia i głębokości posadowienia rurociągu. Promień krzywizny 
przewiertu nie może być mniejszy od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi wiertniczych. Dla 
rur PE ograniczeniem jest promień gięcia żerdzi a nie samej rury. Maksymalne odchylenie żerdzi 
na jej całkowitej długości nie może przekraczać – w zależności od średnicy żerdzi – od 6% do 11%. 
W zależności od klasy wiertnicy stosuje się żerdzie długości 1,50-2,00 m dla wiertnic małych, 3,00 
– 3,50 m dla wiertnic średnich. Mając zadaną głębokość, kąt wejścia oraz dopuszczalne 
odchylenie żerdzi możemy łatwo obliczyć odległość, w jakiej należy ustawić wiertnicę.                              
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi przewiertu               
i szerokości 2 – 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kąt wyjścia utrzymywany jest z reguły                         
w zakresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas przeciągania. Dla rur 
stalowych kąt ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce 
składowania rury. Przed rozwierceniem należy rurę zgrzać lub zespawać tak, aby przeciągać jeden 
odcinek w całości. Stąd w etapie przygotowania placu budowy trzeba przewidzieć miejsce od 
strony wyjścia, gdzie można będzie przygotować cały odcinek rury do wciągania. Komory 
przewidziane są w miejscach gdzie konieczne będzie wykonanie przewiertu przy przejściach pod 
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drogą. Przy przewiercie sterowanym przewiert wykonuje się z poziomu terenu pod kątem 30°, 
natomiast konieczne są jedynie wykopy punktowe, umożliwiające odkopanie przewodów 
wodociągowych i ich połączenie.  
Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotażowym pod przeszkodą zgodnie       
z zaplanowaną trajektorią przewiertu. Na tym etapie możliwe jest sterowanie przewiertem dzięki 
umieszczonej w głowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje się głębokość 
położenia głowicy oraz kąt nachylenia płytki sterującej względem poziomu.  
Za głowicą wciskane są żerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu 
ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie 
wiertnicze z możliwością korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu pilotażowego 
podawana jest poprzez żerdzie wiertnicze i dysze płuczka wiertnicza, której zadaniem na tym 
etapie jest m.in. urabianie gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu. 
Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Głowica wiercąca zostaje 
zdemontowana a na jej miejsce montuje się odpowiednią głowicą rozwiercającą (rozwiertak), 
który zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Poszerzanie otworu może być 
powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o coraz większej średnicy,                                    
w zależności od rodzaju i wielkości planowanej do przeciągnięcia rury, długości przewiertu oraz 
występującej geologii . Na tym etapie również cały czas podawana jest poprzez żerdzie płuczka 
wiertnicza, zadaniem której jest wynoszenie urobku oraz stabilizacja otworu wiertniczego. 
Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzonej rury PE: 

- ok. 25% dla długości przewiertów do 100 m 
- ok. 35% dla długości 100m-300 m 
- ok. 50% la długości powyżej 300 m 

Dla rur stalowych średnica rozwiercania powinna być większa o ok. 50% ze względu na duży 
promień gięcia rury. 
Trzeci etap polega na przeciągnięciu w całości przygotowanego rurociągu. Do rozwiertaka 
wyposażonego w krętlik (którego zadaniem jest zapobieganie obracaniu się rurociągu), zaczepia 
się rurę z głowicą ciągnącą i ruchem ciągłym przeciąga się rurociąg od strony rurowej                             
w kierunku strony maszynowej. 
Przewiert należy wykonać rurami o średnicach przedstawionymi w dokumentacji projektowej.  
W miejscach gdzie należy wykonać rurę osłonową - po wykonaniu przewiertu przez rurę 
osłonową należy przeciągnąć właściwa rurę przewodową. Przed wykonaniem przewiertu 
wykonawca zrobi rozeznanie odnośnie rodzaju terenu i gruntów. Na podstawie ustalonej długości 
wykonywanego przewiertu i znanej średnicy rury osłonowej należy dobrać odpowiednie 
wiertnice.  
5.5.8 Próba ciśnienia. 
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy usunąć wewnętrzne zanieczyszczenia, dokonać 
odbioru ułożenia kanalizacji tj.: głębokość ułożenia, liniowość i prawidłowość wykonanego 
podłoża pod przewody oraz zabezpieczyć rurociągi przed przemieszczaniem się przez częściowe 
ich zasypanie w miejscach, gdzie nie występują połączenia. Próbę szczelności kanalizacji wykonać 
wspólnie ze studzienkami stosując ciśnienie statyczne na rzecz próby przeprowadzonej z użyciem 
wody - metodą W zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 Próby szczelności na eksfiltrację należy 
przeprowadzić przy użyciu wody z zastosowaniem ciśnienia statycznego nie wyższego niż 0,5 bar 
ze względu na wytrzymałość studzienek i nie mniejszym niż 0,1 bar licząc od górnej tworzącej 
rury.  
Dopuszczalny ubytek wody nie wyższy niż 0,20 dm3/m2 powierzchni zwilżonej, przy czasie trwania 
próby 30min, od chwili ustabilizowania się ciśnienie próbnego.  
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Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, 
odpowietrzenie dokonać przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien 
być krótszy od l godzimy, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. Ostateczny 
sposób wykonania próby ciśnieniowej należy ustalić z Zamawiającym. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcę. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 
materiałów. Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami polskich norm. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności 
z dokumentacją projektową wykopów otwartych, podłoża, zasypu kolektora, materiałów, 
ułożenia rur i studzienek na podłożu, szczelności przewodu, zabezpieczenia kolektora i studzienek 
przed korozją:  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych 
bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.  

- badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji sanitarnej następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech 
z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi                                   
w specyfikacjach technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub 
przez odpowiednie badania specjalistyczne.  

- badania w zakresie rur obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości    
(z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na 
podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na 
podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej ¼ obwodu. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne.  

- badanie szczelności odcinka przewodu. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności 
złączy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy oznaczyć miejsce wycieku 
i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

 
6.2 Badania, pomiar i kontrola. 
Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiekolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
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- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie składu betonu i zapraw, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów i przewiertów sterowanych, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót                                    
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Zamawiającego. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na pod łożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych z łączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne). 

A. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
1. Pomiar szerokości dna: 

Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 50 m na prostych lub w miejscach, które budzą 
wątpliwości. 

2. Pomiar spadku podłużnego dna: 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 50 m oraz w punktach wątpliwych. 
3. Badanie zagęszczenia gruntu: 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać dla każdej ułożonej warstwy. 
B. Szerokość dna. 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 50mm. 
C. Spadek podłużny dna. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +30 mm dla gruntów 
zwięzłych , +50 mm dla gruntów wymagających wzmocnienia. 

D. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 (określającą warunki 
oraz metodykę przeprowadzania badań zagęszczania gruntu) powinien być zgodny                  
z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
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6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
Należy zachować n/w wymagania oraz dopuszczalne tolerancje:  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosi ć więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne pod łoże nie powinno przekroczyć        

± 3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego pod łoża wzmocnionego 

od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczy ć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2cm, 

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i nie mogą 
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niż 0,97. 

  
6.3 Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm „B" lub Europejskich Norm „CE", 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je żeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów dla 
których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robot będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone.  

 
6.4 Dokumenty budowy.  
6.4.1 Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu 
gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowiązany obowiązek prowadzenia dziennika budowy.                    
W tym przypadku odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                                               
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, które dokona zapisu z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
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Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Zamawiającego.    
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecanie Zamawiającego, 
- daty, zarządzenia, wstrzymania robót, z podaniem powodów, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                                     

i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistego stanu konstrukcji i elementów wykończenia z ich opisem 

w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Poszczególne wpisy w dzienniku budowy należy przedłożyć Zamawiającemu celem 
ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.4.2 Księga Obmiarów. 
Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych 
w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje sieje do Księgi Obmiarów.  
6.4.3 Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

a) pozwolenia na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania palcu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 
d) dziennik budowy, 
e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
f) korespondencję na budowie, 
g) korespondencja na budowie, 
h) wszelkie inne dokumenty dotyczące realizowanej inwestycji. 

6.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
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7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiar ten powinien 
być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie odmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione                   
wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar odbywa się w obecności Zamawiającego                             
i wymaga jego akceptacji. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 
wymaganą w umowie, w celu dotrzymania terminów rozliczenia i płatności. 
Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 mb (jeden metr bieżący) wykonanego i odebranego przewodu             
i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe obmierzone według innych jednostek:  

• przekopy kontrolne - 1 m3  

• wykopy liniowe (na odkład i z odwiezieniem) - 1 m3  

• podsypki, obsypki i zasypki wraz z zagęszczeniem - 1 m3 

• wykonanie zabezpieczenia wykopów - 1 m2  

• montaż rurociągów – 1 mb.  

• montaż kształtek – 1 szt.  

• wykonanie przewiertów (metoda bezwykopowa) – 1 mb.  

• rury osłonowe – 1 mb.  

• roboty izolacyjne (bitumiczne) - 1 m2  

• montaż przewodów - 1 mb.  

• montaż kształtek - 1 szt.  

• montaż uzbrojenia - 1 kpl.  

• montaż rur ochronnych - 1 mb.  

• oznakowanie trasy kanalizacji tłocznej taśmą z tworzywa sztucznego - 1 mb.  

• powiązanie z istniejącym przewodami - 1 szt.  

• próba szczelności - 1 mb.  

Jednostką obmiarową obiektów na sieci (studzienki) jest 1 komplet (szt.) i uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe obmierzone według innych jednostek:  

• wykopy obiektowe z odwiezieniem - 1 m3  

• podsypki, obsypki i zasypki wraz z zagęszczeniem - 1 m3  

• roboty betonowe (beton klasy C8/10, C30/37) - 1 m3  

• roboty izolacyjne (bitumiczne i powłokowe) - 1 m2  

• wykonanie studzienek - 1 szt. 

• umocnienie ścian wykopów - 1 m2  
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości kolektora kanalizacji sanitarnej pomiędzy wyszczególnionymi punktami 
skrajnymi należy mierzyć w metrach, poziomo wzdłuż linii osiowej, w zależności od rodzaju rur           
i średnic. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur z uwzględnieniem podziału                  
wg Średnic. Pozostałe elementy i urządzenia oblicza się w sztukach lub kompletach, natomiast 
jednostką obmiarową robót kubaturowych jest m3 (metr sześcienny). Podstawowe parametry 
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winny zgadzać się z dokumentacją projektową. W przypadku jakiejkolwiek niejasności, należ 
zawrócić się do Autora projektu o wyjaśnienie. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego, a dostarczone przez Wykonawcę, na jego koszt. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
Wykopów nie zasypywać do czasu dokonania odbioru technicznego przez Zakład Gospodarki 
komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze i do czasu wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.  
Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający, przy udziale Wykonawcy. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie nie 
później jednak niż w ciągu 3-ch dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                                          
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Zamawiający. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych ustaleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje 
dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach Zamawiających może podjąć decyzję            
o potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnej kwoty. Przy ocenie odchyleń                      
i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Zamawiający 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w specyfikacji dotyczących danej części robót. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową kanalizacji sanitarnej tj.: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- roboty montażowe wykonania kolektorów, 
- wykonanie rur ochronnych, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt                 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, bez zbędnej zwłoki. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodów z dokumentacją,  
- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,  
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu; w przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony                      
z projektantem lub nadzorem,  

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez zbadanie jego grubości i rodzaju, zgodnie                                      
z dokumentacją,  

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni; materiał ten powinien być zagęszczony zgodnie 
z obowiązującymi normami,  

- sprawdzeniu prawidłowości montażu poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej, 
w szczególności spadku i połączeń, 

- sprawdzeniu prawidłowości montażu studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadaniu poprawnego wykonania nawierzchni utwardzonej dróg,  
- zbadaniu szczelności przewodu. 
 

8.3 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenia ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, w terminie 
ustalonym przez Zamawiającego. Przy odbiorze częściowym winny być dostarczone dokument, 
m.in. dziennik budowy oraz wszelkie protokoły. 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± l cm, rzędne pokryw studzienek 
powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony                     
z Projektantem pełniącym nadzór autorski, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie                           
z dokumentacją, 

- zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny                                     
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów 
określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem), 

- zbadaniu szczelności przewodu. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokołami prób 
szczelności przewodów, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności  
z polskimi normami i aprobatami technicznymi dotyczącymi użytych materiałów jest przedłożony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego częściowego. Wymagane jest także 
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru częściowego. Kierownik budowy 
zobowiązany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze częściowym 
kanalizacji sanitarnej, zgłosić Zamawiającemu do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
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przeprowadzenie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu 
oraz przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
8.4 Inspekcja telewizyjna. 
Przed odbiorem końcowym należy sprawdzić stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych 
oraz spadki poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej. Przeprowadzona inspekcja 
telewizyjna musi obejmować całość wykonanej sieci kanalizacyjnej (kolektory, studzienki). 
Inspekcja w szczególności ma na celu sprawdzenie wszystkich połączeń poszczególnych 
elementów sieci oraz spadków. Sposób prowadzenie inwentaryzacji musi zostać ustalona                      
z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w wykonywaniu w/w 
inspekcji. Po jej zakończeniu należy przekazać płyty DVD, odpowiednio opisane z nagraniem 
inspekcji poszczególnych odcinków oraz wydruki wyników inspekcji łącznie z wydrukami spadku 
rurociągu. Do materiału video Wykonawca dołączy Raport z wykonanej kontroli. Termin należy 
ustalić z Zamawiającym. Ekspert powinien określić stan kanalizacji za pomocą kamery 
wprowadzanej do kanałów. Wyniki ekspertyzy stanowiły będą dokument potwierdzający 
prawidłowość wykonania kanalizacji. 
 
8.5 Odbiór ostateczny robót. 
8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiorowi końcowemu wg PN-EN 1610 i PN-B-10729:99 i PN-EN 805 podlega:  

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego, 
polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
częściowych,  

• badanie szczelności całego kanału.  

Odbiór ostateczny robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót                               
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego stwierdza Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Następnie 
bezzwłocznie powiadamia o tym fakcie na piśmie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy. Odbioru ostatecznego robót dokonuje 
komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej zgodności wykonania robót                         
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacja ustaleń i uwag przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i/lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej w specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach inwestycyjnych.  
Badania i sprawdzenia dokonane przy odbiorze, polegają przede wszystkim na: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną, 

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadaniu spadków poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej, 
- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 
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- sprawdzeniu kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

- sprawdzeniu dokumentacji z inspekcji kamerą, 
- badaniu szczelności całego przewodu. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji                               
i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
8.5.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
- dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót,  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów),  
- badania stopnia zagęszczenia zasypki,  
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana, 
- ekspertyzę z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej, 
- inne wymagane przez Zamawiającego.  

Szczegółowe wytyczne zostaną ujęte w umowie przygotowanej przez Zamawiającego.  
8.5.3 Podstawowe czynności przy odbiorze ostatecznym. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy sprawdzić: 

 - zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;  

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia ewentualnych 
usterek;  

- aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;  
- poprawność dokumentacji powykonawczej, 
- protokoły badań szczelności całego przewodu, 
- inwentaryzację geodezyjną, 
- ekspertyzę z inspekcji telewizyjnej.   

Teren po budowie powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego lub równoważnego sprzed 
robót.  
Zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane, na kierowniku budowy spoczywa 
obowiązek  złożenia przy odbiorze końcowym oświadczenia o wykonaniu sieci kanalizacyjnej 
zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę oraz z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami                    
i polskimi normami) oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,                   
a także ulic i sąsiadujących z budową nieruchomości. 
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8.6 Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.5. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie ze złożona ofertą. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania          
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej                
i dokumentacji projektowej, a w szczególności: 

- koszty zajęcia pasa drogowego,  
- wszystkie czynności związane z regulacją wysokościową urządzeń kanalizacyjnych, związane 

z obsługą geodezyjną zadania w trakcie przygotowania i wykonania zadania,  
- wszystkie czynności związane z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną,  
- wszystkie czynności związane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem 

projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie postępu robót,  
- wszystkie koszty związane z dostosowaniem się do warunków kontraktu w szczególności 

do specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej, 
- wszystkie czynności związane z wykonaniem wymaganych prób, sprawdzeń oraz inspekcji 

telewizyjnej.  
Ceny jednostkowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do ceny jednostkowej nie należy doliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę za daną pozycję                                            
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- ekspertyzy, 
- pomiary i badania. 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych 
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze robót. 
W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 
Cena 1 mb wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:  
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• zakup i dostawę materiałów,  

• wykonanie robót przygotowawczych,  

• nadzór właścicieli urządzeń podziemnych,  

• wykonanie wykopu w gruncie wraz z wykonaniem zabezpieczenia wykopu stalowymi, 
wbijanymi ściankami szczelnymi i jego odwodnienie,  

• nadzór właścicieli urządzeń podziemnych,  

• przygotowanie podłoża,  

• wykonanie ewentualnych sączków drenarskich,  

• montaż przewodów kanalizacyjnych wraz z montażem armatury i wyposażenia,  

• wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz            
z uszczelnieniem i uzbrojeniem),  

• wykonanie studni,  

• wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej,  

• zasypanie i zagęszczenie gruntu,  

• odwóz nadmiaru gruntu,  

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

• pomiary i badania,  

• przeprowadzenie prób szczelności,   

• wykonanie inspekcji telewizyjnej przemysłowej,  

• opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,  

• włączenie wybudowanego odcinka rurociągu do istniejącej sieci. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Niniejsze STWiORB określa zakres (ale nie ogranicza go do poniższej listy) stosowanych 
norm, przepisów i wytycznych. Zaznacza się, iż należy używać wersji standardów 
technicznych, jakościowych oraz norm ważnych w dacie wydania niniejszych warunków.  

• Wykonawca jest zobowiązany i odpowiedzialny za projektowanie urządzeń i ich 
elementów zgodnie z wymaganiami stosowanych dokumentów.  

• W miejscach, gdzie wskazano normy przedmiotowe, dopuszcza się normy równoważne. 
Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywane w dokumentacji, jest obowiązany wykazać, że wskazane przez 
niego dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków oferowanej przez niego 
dostawy, spełniają wymagania określone w Dokumentacji Projektowej.  

10.1 Normy. 
1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

2. PN-98/H- 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

3. PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

4. BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 

5. BN-83/8971-06.01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe typu 

"Wipro" 

6. BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

7. PN-H-74051-1:1994 W3azy kana30we. Klasa A. 

8. PN-H-74051-2:1994 W3azy kana30we. Klasa B 125, C 250. 

9. PN-92/B-I0735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10. PN-92/B-I 0729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

11. PN-87/B-OI0700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, 

12. Terminologia. 
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13. PN-93/H-74 1 24 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane                           

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu 

i znakowanie. 

14. PN-85/B-0 1 700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 

15. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                           

i badania przy odbiorze. 

16. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

17. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 

18. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

19. PN-79/B-067 1 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

20. PN-87/B-OIIOO Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

21. PN-:86/B-067 1 2 Kruszywa mineralne do betonu. 

22. PN-B-1970 I: 1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

23. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Żelbetowe. 

Nazwy i określenia. 

24. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe                    

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia środowiska.  

25. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

26. BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

27. BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

28. PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie. 

29. PN-90/B-046 l 5 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

30. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

31. PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

32. PN-98/B-12037 Cegła kanalizacyjna. 

33. PN-EN 10729:1999 – studzienki kanalizacyjne. 

34. PN-EN 16010:2002- budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

35. PN-EN 752-2:2000 – systemy kanalizacyjne – wymagania. 

36. PN-EN 1401-1:1999 – systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

37. PN-B 10729: 1999- studzienki kanalizacyjne. 

UWAGA: Normy nieaktualne stanowią źródło wiedzy technicznej.  

10.2 Akty prawne. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej z późniejszymi zmianami. 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami.

 


