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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla Inwestycji pn. „Budowa 

dróg wewnętrznych wraz z sieciami kanalizacji sanitarnej i opadowej, siecią wodociągową i siecią 

oświetlenia ulicznego, na osiedlu w Graboszycach, gmina Zator” 

Zakres opracowania obejmuję część rysunkową i opisową. 

1.2. Podstawa opracowania 

Dokumentacja projektowa sporządzona została na zlecenie Gminy Zator z siedzibą przy ul. 

Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, będącego Inwestorem zadania 

1.3. Materiały wyjściowe 

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500; 

 Inwentaryzacja terenowa i fotograficzna; 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny 

wykonane przez firmę Targeo Paweł Targosz, ul. Matejki 7, 34-100 Wadowice; 

 Dane branż współpracujących  

 Protokół z narady koordynacyjnej 

 Obowiązujące normy i przepisy branżowe 

2. Cel opracowania 

 Przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno 

budowlanym i niezbędnymi uzgodnieniami stanowią załącznik do o pozwolenie na budowę i  też w tym 

celu został opracowany.  

3. Przedmiot inwestycji 

Zamierzenie budowlane polegać będzie na: 

 Wykonaniu robot rozbiórkowych i przygotowawczych; 

 Wykonaniu robót ziemnych- zdjęciu warstwy humusu; 

 Wykonaniu niwelacji terenu; 

 Budowie trzech odcinków dróg wewnętrznych o nawierzchni z mieszanki mineralno 

bitumicznej: odcinek A-B o długości 115.36m, odcinek B-C o długości 55.86m oraz odcinek 

D-E o długości 133.99m; 
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 Budowie odcinka chodnika o długości 48.98m o nawierzchni z kostki betonowej; 

 Wbudowaniu dwóch odcinków korytka muldowego: 

 Wbudowaniu odcinka odwodnienia linowego o długości 4.5m  

 Budowie linii oświetlenia drogowego wraz z 12 lampami 

 Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej 

 Wykonaniu wykopów wraz z zabezpieczeniem i przygotowaniu podłoża pod sieci sanitarne 

 Wbudowaniu studni rewizyjnych KD - 7 szt.; 

 Likwidacji odcinka rowu na długości 59.52m 

 Wbudowanie kolektora kanalizacji deszczowej, łącznie 139,91 mb; 

 Wbudowaniu 15 wpustów deszczowych wraz z przykanalikami 

 Wbudowaniu studni rewizyjnych KS 8 szt.; 

 Wbudowanie kolektora kanalizacji sanitarnej długości ok. 284,6m; 

 Wbudowaniu węzłów hydrantowych 3 szt.; 

 Wybudowaniu węzłów połączeniowych - 2 szt. 

 Wybudowaniu węzłów zamykających - 2 szt. 

 Wbudowanie odcinków sieci wodociągowej długości 165,2 i 135,5 m; 

 Wykonaniu obsypki i zasypki kanałów, zasypaniu wykopów 

 Wykonaniu robót wykończeniowych i porządkowych w tym profilowanie terenu.  

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

4.1. Charakterystyka podłoża gruntowego 

Na obszarze przewidzianym pod inwestycję rozpoznano podłoże do głębokości 3 m p.p.t. 

Występują w nim proste warunki gruntowe. Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, zgodnie 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z uwagi na 

planowaną głębokości posadowienia instalacji (poniżej 1,2m) dla całości zadania ustala się II kategorię 

geotechniczną w prostych warunkach geotechnicznych. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

5.1. Drogi wewnętrzne 

W ramach inwestycji zaprojektowano trzy odcinki dróg wewnętrznych oraz odcinek chodnika. 

Trasy dróg wytrasowano, w taki sposób aby wszystkie elementy tych dróg mieściły się  

w liniach rozgraniczających MPZP.  
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Odcinek A-B 

Odcinek A-B rozpoczyna się połączeniem z ulicą Kalinową. Połączenie to zaprojektowano 

poprzez wyokrąglenie krzyżujących się krawędzi dróg łukami o promieniach 6.0m. Trasa odcinka A-B 

składa się z odcinków prostych oraz jednego łuku kołowego o promieniu 250m. Na długości odcinka 

zlokalizowane są dwa połączenia: z odcinkiem D-E w km 0+059.46 oraz z odcinkiem B-C w km 

0+115.36.  

Odcinek B-C 

Odcinek B-C rozpoczyna się połączeniem z odcinkiem A-B. Połączenie to zaprojektowano 

poprzez wyokrąglenie krzyżujących się krawędzi dróg łukiem o promieniu 5.0m. Trasa odcinka B-C 

składa się z jednego odcinka prostego o długości 55.86m. 

Odcinek D-E 

Odcinek D-E rozpoczyna się połączeniem z odcinkiem A-B. Połączenie to zaprojektowano 

poprzez wyokrąglenie krzyżujących się krawędzi dróg łukami o promieniach 5.0 oraz 6.0m. Trasa 

odcinka D-E składa się z jednego odcinka prostego o długości 133.99m. 

Chodnik 

Odcinek chodnika stanowi połączenie pomiędzy odcinkiem D-E a ulicą Kalinową. Trasa chodnika 

składa się z odcinka prostego o długości 48.98m. 

5.2. Sieć oświetleniowa 

Słupy oświetleniowe 

Zastosowano słupy oświetleniowe wykonane z materiałów dostosowanych wytrzymałościowo 

do przenoszonych obciążeń oraz strefy wiatrowej zabudowywane na fundamentach prefabrykowanych 

lub wkopywane do ziemi. Wysokości słupów oświetleniowych będzie wynosić  7m 

Oprawy oświetleniowe 

Zastosowano oprawy typu LED. Wykonawca zastosuje oprawy wskazane lub o parametrach 

równorzędnych do wskazanych. 

Uziemienia 

Na końcach linii kablowych należy zabudować bednarkę ocynkowaną typu FeZn 

30x4.Nakońcach każdego obwodu i ich odgałęzień, należy zabudować uziomy pogrążane cynkowane Ø 

20mm/6-12 o rezystancji Rz<5Ω 

Fundamenty 

Dla słupów oświetleniowych zaprojektowano prefabrykowane fundamenty dostosowane do 

wysokości słupów i obciążeń. 

Złącza słupowe 

Należy zastosować złącze słupowe IZK z wkładką bezp. Bi-Wtz 2A 
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Kable ziemne 

Do zasilania projektowanego oświetlenia  zastosowano kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 

4x35mm2 oraz do zasilania opraw w słupie YDYżo3x2,5. 

Rury osłonowe 

Zastosowano osłony rurowe koloru niebieskiego wykonane z polietylenu wysokiej gęstości HDPE 

(RHDPEp)  

5.3. Kanalizacja deszczowa 

Włączenie projektowanych odcinków do wykonywanej wg. odrębnej procedury administracyjnej 

sieci kanalizacji deszczowej (tj. Pozwolenie na budowę znak WAB.6740.1.643.2018.KK)  przewidziano 

w studniach oznaczonych jako D2 oraz D4 – zgodnie z częścią rysunkową. Ponadto przykanaliki i 

odgałęzienia kanalizacji włączane będą do D3 oraz OS1 wg. odrębnego opracowania (tj. Pozwolenie na 

budowę znak WAB.6740.1.643.2018.KK) . Elementy te należy dostosować wysokościowo do rzędnych 

terenu wynikających z niniejszego zagospodarowania. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić 

rzędne terenu i rzędne sieci kanalizacyjnej, do której nastąpi włączenie nowego odcinka. 

Na odcinkach zaprojektowano spadki normowe zapewniające prawidłową eksploatację sieci. 

Projektuje się odcinki kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø315 – Ø400 o nośności SN8 o łącznej długości 

139,9 mb. Projektuje się na sieci zastosowanie 7 studzienek  żelbetowych Dn1000. Przykanaliki i 

odgałęzienia kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC Ø200 o nośności SN8. Celem 

odwodnienia dróg wewnętrznych zaprojektowano 15  studzienek ściekowych betonowych Dn500 z 

wpustami ulicznymi, klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm poniżej dna przykanalika. Dopuszcza 

się zastosowanie równoważnych materiałów. 

W ramach inwestycji przewidziano likwidację istniejącego rowu na długości 59.52m poprzez 

zasypanie. W zamian za likwidację rowu zostanie wykonana kanalizacja deszczowa o średnicy  

400 – 500 mm. Na początkowych 23,5 m likwidowanego rowu średnica projektowanej kanalizacji 

wynosi 400mm. Na dalszym odcinku tj. 36,02 m projektowana kanalizacja zostanie wpięta do odcinka 

kanalizacji o średnicy 500mm realizowanej na podstawie opracowania o nazwie: „Odwodnienie terenów 

w Graboszycach znajdujących się między drogą krajową nr 28 w km 5+200, a drogą gminną 

zlokalizowaną na działce nr 550/28”. Odcinek rowu znajdujący się na północ od rowu likwidowanego 

zostanie podłączony do kanalizacji za pośrednictwem studni wpadowej D9 poprzedzonej osadnikiem 

wg. KPED 01.14. 

5.4. Kanalizacja sanitarna 

Włączenie projektowanego odcinka do istniejącej sieci PVC Dn200mm przewidziano w 

projektowanej wg. odrębnego opracowania i odrębnej procedury administracyjnej studni oznaczonej 

jako S3 oraz S9 (tj. zgłoszenie robót budowalnych znak WAB.6743.1.46.2019.AWK oraz 

WAB.6743.1.130.2019.BP) – zgodnie z częścią rysunkową. Włączenie nastąpi odpowiednio na działce 
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nr 550/50 oraz 550/58. Na odcinku zaprojektowano spadki normowe zapewniające prawidłową 

eksploatację sieci.  

Projektuje się odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn200 o nośności SN8 o długości 

całkowitej 44,0+75,3+165,3 = 284,6mb. Projektuje się na sieci zastosowanie studzienek żelbetowych 

Dn1000. W pasie drogowym należy stosować pierścienie odciążające, poza pasem drogowym stosować 

jedynie płytę pokrywową. Stosować włazy Dn600 o nośności D400, ryglowane.   

Odcinek wykonać metodą wykopu wąskoprzestrzennego, szalowanego. Posadowienie rurociągu 

przewidziano na głębokości zapewniającej przykrycie minimalne tj. ponad 1,20m - zgodnie z częścią 

rysunkową. Przewody układać na podsypce piaskowej gr. 15-20 cm i w obsypce gr.30 cm zagęszczanej 

warstwami o grubości 30 cm - zgodnie z cz. rysunkową.  

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne terenu i rzędne sieci kanalizacyjnej, do 

której nastąpi włączenie nowego odcinka.   

5.5. Wodociąg 

Włączenie projektowanego odcinka do istniejącej sieci Dn110 przewidziano w projektowanym 

węźle W1– zgodnie z częścią rysunkową, nabudowanej na istniejącym odcinku sieci wodociągowej. 

Włączenie nastąpi na działce nr 550/58. Na odcinku zaprojektowano normowe przykrycie wodociągu 

zapewniające prawidłową eksploatację sieci.  

Projektuje się odcinek wodociągu W-W8 oraz W4-W12 z rur PE100 RC SDR17 Dn110 o długości 

całkowitej 300,7 mb. Projektuje się na sieci trzy węzły hydrantowe Hp o średnicy nominalnej Dn80. W 

skład węzła wchodzą:  

 trójnik T100/80  
 prostka/rura kołnierzowa Dn80 
 zasuwa odcinająca Z80 
 kolano stopowe Q80 
 hydrant nadziemny Dn80 

Odcinek wykonać metodą wykopu wąskoprzestrzennego, szalowanego. Posadowienie rurociągu 

przewidziano na głębokości zapewniającej przykrycie minimalne tj. ponad 1,60m - zgodnie z częścią 

rysunkową. Przewody układać na podsypce piaskowej gr. 15-20 cm i w obsypce gr. 30 cm zagęszczanej 

warstwami o grubości 30 cm - zgodnie z cz. rysunkową.  

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne terenu i rzędne sieci wodociągowej, do której 

nastąpi włączenie nowego odcinka. 
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5.6. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

Dokładne głębokości uzbrojenia należy ustalić dokonując odkrywek przed rozpoczęciem 

wykopów. Zaistniałe ewentualne kolizje należy rozwiązywać z udziałem projektanta, Użytkownika i 

Wykonawcy. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych wszelkie prace w obrębie urządzeń obcych należy 

wykonywać ręcznie oraz pod nadzorem dysponenta sieci. Należy bezwzględnie stosować się do 

warunków technicznych oraz ustaleń z Narady Koordynacyjnej.  

5.7. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 
są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Planowana inwestycja nie narusza obiektów objętych ochroną konserwatorską na mocy 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków, bądź znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, mogących występować  

w sąsiedztwie inwestycji. 

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – położona jest  

na obszarze jednostek strukturalnych  1KDD2, 1KDW5, 1KDW6, 1KDW7, 1MN12 oraz 1MN14.  

Większość inwestycji w tym przede wszystkim  drogi wewnętrzne i chodnik zaprojektowano na 

obszarach KDW co jest zgodne z MPZP. Na obszarach MN częściowo zaprojektowano sieci uzbrojenia, 

co także jest dopuszczalne zgodnie z MPZP. Na obszarze KDD zaprojektowano fragment celem 

dowiązania go do pobocza ul. Kalinowej.  

5.8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Obszar projektowanej inwestycji nie leży na terenach górniczych, a tym samym nie podlega 

wpływom eksploatacji górniczej.  

5.9. Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach 

Budowane obiekty zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polskimi 

normami - sieć wodociągową zaprojektowano jako mogącą służyć celom pożarowym - rozstaw 

hydrantów nie przekracza 150m (promień zasięgu pojedynczego hydrantu -75m) . 

5.10. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnym 

Teren inwestycji leży na obszarze chronionym Natura 2000 – Dolina Dolnej Skawy. Zamierzenie 

budowlane nie należy do przedsięwzięć zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziałujących na 

środowisko i nie wymaga uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.   

 W myśl ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
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decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana w przypadku realizacji planowanego 

przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i planowanego przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dn. 10.09.2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko przedmiotowa inwestycja znajduje się poniżej progów określonych w w/w rozporządzeniu 

– zamierzenie inwestycyjne jest wyłączone z zapisów § 3 ust. 1 pkt 62,81 ww. rozporządzenia ze 

względu na długość projektowanych sieci kanalizacyjnych oraz dróg (poniżej 1 km). Projektowany 

wodociąg nie jest wodociągiem  magistralnym lecz rozdzielczym.  Linia oświetleniowa jest linią 

elektroenergetyczną niskiego napięcia. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę ani 

energię, nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje też ścieków. Zatem nie zachodzi potrzeba 

unieszkodliwiania odpadów, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. Nie wpłynie też na 

pogorszenie stanu środowiska i dóbr kultury, nie pogorszy warunków zdrowotno - sanitarnych, ani nie 

zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. W czasie budowy przedmiotowego 

odcinka sieci mogą wystąpić tylko okresowe przemieszczenia gruntu wzdłuż trasy sieci, które wynikają 

głównie konieczności wykonania wykopów. 

Inwestycja zgodnie z pismem z dnia 23.09.2019r znak OP-II.670.144.2019.AO nie wpłynie 

znacząco na przedmioty ochrony i funkcjonowanie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy 

PLB120005.  

Obszar inwestycji jest w stanie istniejącym w większości nie zagospodarowany lub użytkowany 

rolniczo. W ramach inwestycji nie przewidziano wycinki drzew i krzewów. Obszar Natura 2000 Dolina 

Dolnej Skawy PLB120005 obejmuje największe kompleksy stawów w dolinie górnej Wisły. Jego 

przedmiotami ochrony są liczne gatunki ptaków. Celem ochrony w obszarze Dolina Dolnej Skawy jest 

zachowanie we właściwym stanie populacji ptaków, poprzez zabezpieczenie kluczowych dla ich 

przetrwania areałów życiowych, a więc miejsc gniazdowania i żerowania. W obszarze Doliny Dolnej 

Skawy są głównie stawy rybne wraz z ich bezpośrednim otoczeniem oraz dolina rzeki Skawy  

Do zagrożeń przedmiotów ochrony dla ww. obszaru Natura 2000 należą: wypalanie szuwaru, 

roślinności nabrzeżnej i grobli, zarastanie przez krzewy, drzewa i inwazyjne gatunki roślin wysp 

będących miejscem gniazdowania, całkowite zaniechanie gospodarki stawowej lub likwidacja stawów, 

nadmierne usuwanie roślinności wynurzonej i pływającej, wycinanie zadrzewień i zakrzaczeń na 

wyspach i groblach i wzdłuż ścieków bez zastosowania nasadzeń zastępczych, likwidacja wysp na 

zbiornikach stanowiących miejsce lęgów, zwiększony ruch turystyczny, rekreacja na zbiornikach, presja 

wędkarzy w sezonie lęgowym, usuwanie krzewów i roślinności zielonej porastającej groble, 

wydobywanie piasku i żwiru, regulacja koryt rzecznych.    

Przewidziane roboty budowalne wykonywane będą w sposób ręczny oraz mechaniczny, w porze 

dziennej w systemie pracy jednozmianowej z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. 

oraz z zachowaniem dostępności dróg dla posesji do niej przylegających. Wszelkie prace związane z 
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realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem najlepszej dostępnej 

technologii jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska. Przy doborze sprzętu budowlanego i 

środków transportu będzie brane pod uwagę zużycie paliwa, jego rodzaj, ilość i skład emitowanych 

spalin, poziom hałasu i drgań oraz stan techniczny w celu ograniczenia negatywnego wpływu prac 

budowalnych na środowisko. Prace budowlane w czasie robót będą prowadzone w sposób 

uwzględniający przepisy o odpadach, a w szczególności: 

- pozostałe powstające w trakcie prac odpady będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do 

tego miejscach i sukcesywnie wywożone z placu budowy do odzysku lub unieszkodliwienia przez 

podmioty gospodarcze posiadające odpowiednie zezwolenia; 

- odpady komunalne odbierać będzie podmiot gospodarczy posiadający zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odpadów komunalnych; 

- na etapie organizacji budowy wykonawca stosować będzie głównie opakowania zwrotne; 

- w przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych wykonawca odpowiedzialny będzie za jak 

najszybsze zebranie i wywiezienie ich do jednostek zajmujących się ich utylizacją. 

Zgłaszane roboty budowlane nie spowodują pogorszenia warunków zdrowotno – sanitarnych. 

Bezpośrednie i chwilowe oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie prowadzenia robót. Prace 

drogowe prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej.  

1) W ramach inwestycji nie jest przewidziana  wycinka drzew i krzewów, jednak drzewa pozostające w 

sąsiedztwie inwestycji zostaną zabezpieczone.  

2) Przed zdjęciem humusu, teren zostanie sprawdzony pod kątem ewentualnego wstępowania 

chronionych roślin. 

3) W trakcie prowadzenia robót bazy materiałowo- sprzętowe, urobek z wykopów oraz odpady 

powstające podczas prowadzenia prac nie będą lokalizowane w pobliżu cieków wodnych oraz w zasięgu 

obrysu koron drzew i co najmniej 2m na zewnątrz od tego obrysu.  

4) Przy ingerencji w tereny sąsiednie przed przystąpieniem do prac, zdjęta zostanie warstwa urodzajna 

ziemi, która składowana będzie w sposób uporządkowany w celu jej późniejszego wykorzystania.  

5) Przedsięwzięcie realizowane będzie z zapewnieniem zasady oszczędnego korzystania z terenu i 

minimalnego przekształcenia jego powierzchni jedynie w zakresie wymaganym dla jego realizacji i 

eksploatacji. Zaplecza i bazy będą lokalizowane na terenie planowanym do zajęcia pod inwestycję lub 

na obszarach już przekształconych.  

6) W każdym dniu roboczym plac budowy zostanie sprawdzony pod kątem obecności miejsc 

stanowiących potencjalne pułapki dla drobnych zwierząt. Miejsca te zostaną odpowiednio 

zabezpieczone poprzez ich tymczasowe zakrycie. 

7) Po zakończeniu prac teren zostanie uprzątnięty i przywrócony do stanu umożliwiającego jego 

wykorzystanie do przeznaczonego celu 
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5.11. Spełnienie warunków decyzji wodnoprawnej: 

 

             Dla robót polegających na likwidacji rowu, uzyskano decyzję wodnoprawną wydaną przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu , pismo znak: 

KR.ZUZ.5.421.3.39.2019.IZ z dnia 25.10.2019r. Decyzja stała się ostateczna w dniu 13.11.2019r.   

 W ramach inwestycji przewidziano likwidację istniejącego rowu na długości 59.52m poprzez 

zasypanie. W zamian za likwidację rowu zostanie wykonana kanalizacja deszczowa o średnicy  

400 – 500 mm. Na początkowych 23,5 m likwidowanego rowu średnica projektowanej kanalizacji 

wynosi 400mm. Na dalszym odcinku tj. 36,02 m projektowana kanalizacja zostanie wpięta do odcinka 

kanalizacji o średnicy 500mm realizowanej na podstawie opracowania o nazwie: „Odwodnienie terenów 

w Graboszycach znajdujących się między drogą krajową nr 28 w km 5+200, a drogą gminną 

zlokalizowaną na działce nr 550/28”. 

Lokalizacja oraz parametry obiektów dla których udzielono pozwolenia wodnoprawnego są 

zgodne projektowaną Inwestycją. 

Zgodnie z wydaną decyzją wodnoprawną Inwestor będzie zobligowany do: 

 Powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem Nadzoru Wodnego w Kętach o terminie 

rozpoczęcia i zakończenia prac 

 Utrzymywania urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych w 

należytym stanie technicznym 

 Uporządkowania terenu po zakończeniu prac 
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B. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

Lp. Nazwa rysunku Nr rys. 

1 Orientacja  1 

2 Projekt zagospodarowania terenu 2 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone 
analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji 
planowanej inwestycji.  

A . Przekazanie terenu 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Inwestor w wyznaczonym terminie przekaże 
protokołem Kierownikowi Budowy dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi 
obowiązującymi uzgodnieniami oraz dziennik budowy. Do obowiązków Kierownika Budowy 
należy zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na 
budowę, przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami i 
przepisami BHP. Odcinki robót w widocznym miejscu należy oznakować odpowiednimi 
znakami drogowymi i informacjami oraz odpowiednio zabezpieczyć teren wykonywanych 
robót. Koordynować działaniami zapewniającymi przestrzeganie podczas wykonywania robót 
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z planem bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy reprezentowanie 
inwestora, sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem według pozwolenia ma 
budowę, oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej jak również niedopuszczenie 
do zastosowania wyrobów wadliwych. Zadaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest 
również odbiór poszczególnych etapów wykonywanych robót budowlanych. 

B . Wejście na teren budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zabezpieczenia terenu na obszarze 
wykonywanych robót budowlanych poprzez ustawienie tablic informacyjnych o wykonywaniu 
budowy oraz zabezpieczenie odpowiednimi znakami drogowymi odcinków budowy, jak 
również odpowiednim ogrodzeniu placu budowy w celu ograniczenia możliwości dostania się 
na budowę osób trzecich. 

D . Zabezpieczenie dla pracowników 

Zabezpieczenie dla pracowników tymczasowych pomieszczeń techniczno - socjalnych 
oraz wyposażenie w artykuły pierwszej pomocy takie jak apteczki pierwszej pomocy. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na 
terenie prowadzonych robót budowlanych odpowiedniego wyposażenia pierwszej pomocy 
przez cały okres prowadzenia robót. 

E . Prace wykończeniowe 

Prace wykończeniowe polegać będą na oczyszczeniu terenu budowy oraz usunięciu 
wszelkich oznakowań, zanieczyszczeń oraz pozostałości po prowadzonych pracach 
budowlanych. jak również na rozplantowaniu i nasadzeniu zieleni na powierzchniach 
biologicznie czynnych. 
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1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

Branża drogowa 

 roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 likwidacja odcinka rowu 

 budowa odcinków dróg gminnych wewnętrznych 

 budowa ciągu pieszego 

 wykonanie robót ziemnych wraz z profilowaniem terenu 

 wykonaniu prac porządkowych, wykończeniowych i uporządkowanie terenu 
inwestycji; 
Branża energetyczna 

 roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 budowie linii oświetlenia drogowego  

 zabezpieczenie istniejącej linii kablowej 

 wykonaniu prac porządkowych, wykończeniowych i uporządkowanie terenu 
inwestycji; 
Branża sanitarna 

 roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 budowie odcinków kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do kanalizacji 
wykonywanej wg. odrębnego opracowania 

 budowie odcinków kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do kanalizacji 
wykonywanych wg. odrębnych opracowań 

 budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z podłączeniem do istniejącej sieci 

 wykonaniu prac porządkowych, wykończeniowych i uporządkowanie terenu 
inwestycji; 
 

Kolejność realizacji poszczególnych robót: 

 

- wszystkie branże 

 roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

 dostawa materiałów, 

 wykonanie wykopów kontrolnych w pobliżu podziemnych sieci uzbrojenia, 
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 zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanych elementów z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym (w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji), 

 zabezpieczenie przejść oraz przejazdów dla mieszkańców oraz użytkowników 

przyległej zabudowy, 

 uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności związanych z 

inwestycją, 

 inwentaryzacja po wykonawcza. 

- branża drogowa 

 ściągnięcie warstwy humusu - mechanicznie przy użyciu spycharko-ładowarki, 

 niwelacja terenu - mechaniczna przy użyciu spycharko-ładowarki, 

 korytowanie pod konstrukcję nawierzchni dróg wewnętrznych - mechaniczna przy 

użyciu spycharko-ładowarki, 

 wbudowanie studzienek deszczowych wraz z przykanalikami, 

 ułożenie i zagęszczenie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni drogi - 

mechaniczne ułożenie poszczególnych warstw z mechanicznym zagęszczeniem 

walcem lub płytą wibracyjną, 

 ustawienie krawężników betonowych - wykonane ręcznie, 

 ułożenie górnych warstw konstrukcji drogi z mieszanki mineralno bitumicznej przy 

użyciu rozscielacza oraz ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej - układanie 

warstw ręcznie. 

- kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz sieć wodociągowa 

 wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych oraz ich 

zabezpieczenie 

 wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi i jej zagęszczenie 

 ułożenie rur w wykopach oraz wbudowanie studni i dodatkowego wyposażenia sieci 

 montaż rurociągów 

 wykonanie wymaganych testów i prób szczelności oraz wytrzymałościowych 

 wykonanie zasypu ochronnego z zagęszczeniem 

 zasypanie wykopów 

- branża elektroenergetyczna 

 wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych pod kable zasilające, 

 wykonanie podsypki piaskowej pod kable i jej zagęszczenie, 

 ułożenie kabli w wykopach 

 ustawienie słupów oświetleniowych na fundamentach, 
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 wykonanie wymaganych testów i prób i pomiarów, 

 wykonanie zasypu ochronnego z zagęszczeniem, 

 zabezpieczenie istniejącej linii kablowej 

 zasypanie wykopów. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

- budynki i budowle zlokalizowane w rejonie prowadzonych robót, 

- droga o nawierzchni utwardzonej, 

- uzbrojenie terenu - sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna, 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

-  prowadzenie robót w pobliżu przewodów linii energetycznych - możliwość porażenia 

-  wykopy o głębokości ponad 1,5m 

- wykonywanie robót w obrębie istniejącego pasa drogowego przy równocześnie 
występującym ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe, 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z projektem 
czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawcę robót oraz pozytywnie 
zaopiniowanym przez zarządcę drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz 
policję, 

 prace w rejonie występujących skrzyżowań z istniejącymi sieciami uzbrojenia 
wykonywać pod nadzorem właściwych służb branżowych i w sposób zapewniający 
ochronę pracujących ludzi, 

 należy stosować zasadę, że nie wszystkie można z pełni zmechanizować. Dotyczy to 
w szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących przewodów infrastruktury 
technicznej. Część prac należy wykonywać ręcznie przy pełnym rozpoznaniu 
lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach. 

 Wykonywanie wykopów wąsko-przestrzennych o ścianach pionowych bez rozparcia 
o głębokości do 1,5m 

 prace budowlane prowadzone podczas silnego wiatru i burzy. 

 wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie. 

 rozładunek materiałów budowlanych - kostka betonowa, krawężniki betonowe itp. 

 prace związane z korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni drogi wewnętrznej 
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Zgodnie z art. 21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz zgodnie z § 6 Rozporządzenia do 
robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych należy: 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 

niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 

3,0 m, 

 roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 

m, 

 roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

–  3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

–  5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 

15 kV, 

–  10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 

30 kV, 

–  15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 

110 kV, 

 roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t. 

Dodatkowo w trakcie prowadzenia robot budowlanych będą występować następujące 
zagrożenia: 

 poparzenie masą bitumiczną lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania robót 

nawierzchniowych, 

 najechanie ciężkim sprzętem budowlanym (np. koparki, walce, samochody), 

 uderzenie przez ramię koparki dla ludzi znajdujących się w zasięgu jej pracy, 

 uderzenie przez spadające narzędzia i materiały w czasie wykonywania robót, 

 uderzenia przez urządzenia dźwigowe dla ludzi znajdujących się w zasięgu pracy tych 

urządzeń. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 
występujących na budowie oraz sposobu postępowania przy wykonaniu tych prac. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik Robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przez osoby pełniące nadzór techniczny na budowie 
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Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywanych Robót budowlanych jest 
zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich Robót. 

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiadać odpowiednie uprawnienia 
dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, 
maszynach budowlanych, itp. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposażeni w 
odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposażeni 
w odzież ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych. Pracownicy są zobowiązani 
do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. 

Dla pracowników powinni być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących 
szkoleń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. W sprawie 
szczegółowych zasad szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
1996/62/285) są następujące: 

 szkolenia wstępne, 

 szkolenia wstępne stanowiskowe, 

 szkolenia wstępne podstawowe, 

 szkolenia okresowe. 

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapozna pracowników z ryzykiem 
zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz 
sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna, kamizelki 
ostrzegawcze, itp. 

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych 
zaleceń w zakresie bhp, itp. 

Na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BiOZ, dokonana ocena 
ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty 
powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń. 

W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy: 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844), 

 Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – dział X, 

 Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r.), 
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 Warunki techniczne wykonywania robót budowlano – montażowych, przepisy 

szczegółowe, normy itp. 

Pracownicy powinni być zaznajomieni z : 
 dokumentacją techniczną, 

 sposobem zabezpieczenia oraz oznakowania miejsca pracy, 

 przepisami BHP oraz przeciw pożarowymi, 

 sposobem postępowania w przypadku wypadku, pożaru oraz sposobem alarmowania, 

ewakuacji i udzielania pomocy, 

 rodzajem odzieży ochronnej oraz sprzętu i narzędzi,  

 przechowywaniem sprzętu w stanie spoczynku i jego zabezpieczeniem 

Ponadto pracownicy powinni być poinformowani kto będzie nadzorował i kierował 

budową i niebezpiecznymi robotami budowlanymi. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest 

wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie. W szczególności umożliwiających szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego 

z udziałem sprzętu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć 

prowadzeniu robót drogowych pod ruchem. 

W tym celu konieczne są: 

 właściwy instruktaż pracowników, 

 rozmieszczenie urządzeń przeciw pożarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. 

sąsiadujące ulice), 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.), 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

 oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, 

 używanie sprzętu zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta jedynie przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia,  
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 sprawdzenie każdorazowo przed użyciem każdej maszyny i narzędzia czy jest sprawne 

i gotowe do bezpiecznej pracy, 

 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, 

 wskazanie dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych, 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 

punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 

rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych, 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania 

i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 

strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego, 

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 

cementowego i asfaltowego, prefabrykatów, 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 

oraz ogrodzenia terenu, 

 lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

Pracownicy powinni być ubrani w kaski ochronne, odzież ochronną do wyłącznego 

użytku, na budowie powinny się znajdować również komplet odzieży dla gości odwiedzających 

miejsce robót. Do wykorzystania w dowolnym momencie powinny być przygotowane niżej 

wymienione elementy odzieży ochronnej: 

 kask ochronny, 

 odblaskowe kamizelki robocze, 

 obuwie ochronne,  

 rękawice ochronne pokryte tworzywem sztucznym,  

 okulary ochronne, 

 maseczki ochronne. 

Sprzęt wraz z wszystkimi innymi urządzeniami, który jest konieczny podczas 

prowadzenia robót, powinien być dostarczony, serwisowany i konserwowany na potrzeby 

kierownika budowy i jego personelu. Każde urządzenie musi zostać zatwierdzone przez 

kierownika budowy. Sprzęt nie może być używany przez personel wykonawcy bez 

upoważnienia kierownika budowy. Przy wykonywaniu robót budowlanych przebywanie osób 
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nie przeszkolonych w pobliżu robót wykonywanych sprzętem mechanicznym grozi 

zagrożeniem dla życia 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy 
prowadzonych robotach 

1. Podczas prowadzenia robót konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. 

2. Roboty należy wykonywa zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami p. poż. oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) rozmieszczenie stanowisk pracy uwzględniające odpowiedni do nich dostęp oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania maszyn, 

b) organizację pracy ze szczególnym uwzględnieniem Robót ziemnych i montażowych 
(praca w „asyście”), 

c) warunki dostępu do materiałów używanych do wykonania Robót, 

d) utrzymanie właściwego stanu technicznego instalacji, urządzeń, sprzętu i maszyn, 

e) powiadamianie odpowiednich użytkowników uzbrojenia podziemnego o 
przystąpieniu do Robót na danych odcinkach, 

f) sposób przechowywania, składowania i usuwania odpadów i gruzu, 

g) zapewnienie na budowie porządku i czystości, 

h) informowanie wszystkich pracowników bezpiecznego podejmowanych decyzji 
dotyczących bhp i ochrony zdrowia. 

4. Organizacja terenu budowy powinna zapewniać sprawną i skuteczną komunikację, a 
materiały budowlane winny być składowane w taki sposób, aby nie narazić 
przebywających tam osób na przypadkowe urazy. 

5. W widocznym miejscu należy wywiesić numery telefonów alarmowych, z podaniem 
osób, które należy powiadomić o zaistniałym wypadku. 

Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca Robót zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów 
ochrony przeciwpożarowej. 

2. Wykonawca Robót zobowiązany jest do posiadania i utrzymywania na terenie 
magazynów, pomieszczeń biurowych, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, baz 
produkcyjnych oraz w maszynach i pojazdach sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. 

3. Materiały łatwopalne powinny by składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą by dopuszczone 
do wbudowania. 

2. Nie dopuszcza się używanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

3. Wszelkie materiały odpadowe muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak ich oddziaływania na 
środowisko. 

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia Robót (np. 
materiały pylaste, których szkodliwość po zakończeniu Robót znika), mogą być użyte 
pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca Robót ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia i instalacje podziemne, tj.: rurociągi, kable, itp. oraz zobowiązany 
jest do potwierdzenia informacji dostarczonych od Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji przez odpowiednie władze będące właścicielami lub użytkownikami tych 
urządzeń. 

2. Wykonawca Robót zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich urządzeń i instalacji 
podziemnych. 

3. Wykonawca Robót zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców, w szczególności zapewnienie 
bezpiecznego dojścia i dojazdu do posesji oraz bezpiecznego poruszania się w pobliżu 
prowadzonych Robót. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszka-
niowej powstałe w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. 

5. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
terenu budowy. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Podczas realizacja Robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. W szczególności Wykonawca Robót ma obowiązek zadbać, aby Wykonawcy nie 
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

3. Wykonawca Robót jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń 
zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia 
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i zdrowia osób zatrudnionych i przebywających na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

4. Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni by wyposażeni w ubranie robocze, buty 
ochronne, kaski i pasy bezpieczeństwa. 

5. Odzież robocza montażystów powinna składa się z jednoczęściowego kombinezony z 
zapinanymi mankietami spodni i rękawów, dobrze dopasowanego i niekrępującego 
ruchów. 

6. W czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosi odzież 
odblaskową. 

7. Wszelkie maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani 
pracownicy posiadający stosowne uprawnienia. 

8. Kategorycznie zabrania się pracy po spożyciu alkoholu. 

9. Przebywanie osób nieupoważnionych na budowie jest zabronione. 

10. Pracownicy muszą ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w ich 
instrukcjach obsługi. 

11. Wykonawca Robót zobowiązany jest przed rozpoczęciem montażu wydzieli strefy 
niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych. 

12. Wykonywanie Robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie innych sieci powinno 
być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w 
jakiej mogą być one wykonane do istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.  

13. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się 
ręcznie. 

14. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób trzecich przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku  
i w nocy ustawić balustrady zabezpieczone w światło ostrzegawcze koloru czer-
wonego. W uzasadnionych przypadkach wykopy należy szczelnie przykryć, co 
uniemożliwi wpadnięcie do wykopu. Należy sprawdzać stan obudowy wykopu lub 
skarpy przed każdym rozpoczęciem robót. 

 Ochrona i utrzymanie Robót 

1. Wykonawca Robót odpowiada za ochronę robót oraz za wszelkie materiały, urzą-
dzenia, sprzęt i maszyny używane do prowadzenia Robót od daty rozcięcia do 
wydania Świadectwa Przejęcia. 

2. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy 
były w zadawalającym stanie przez czas trwania budowy, a do czasu wydania 
Świadectwa Przejęcia. 
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8. Podstawa opracowania 

Zakres opracowania jest zgodny z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 21a 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infor-
macji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. 
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